

РАЗЯСНЕНИЕ № 1 ОТ 17.07.2015 г.

**ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:**

“Ремонт на улица в с. Кремен и път П-19 - с. Обидим, община Банско”

На основание чл. 29, ал. 2 от Закон за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 15.07.2015 г., запитване по документацията за участие в обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: “Ремонт на улица в с. Кремен и път П-19 - с. Обидим, община Банско” даваме следните разяснения на поставените въпроси:

Въпрос 1: Съгласно Техническата спецификация гл.1, т.2:

Срокът за изпълнение на поръчката е 2 /два/ месеца.

Срокът на изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора.

Моля да уточните дали няма грешка, тъй като времетраенето между подписването на Договора и подписването на Протокол 2а не зависи от Изпълнителя, а от Възложителя.

Уточнението е наложително с оглед изготвянето на Графика за изпълнение.

Ако няма грешка, моля да уточните дали да присемем, че подписването на Договора и Протокол 2а става едновременно.

Отговор на въпрос 1:

Съгласно Техническата спецификация и Указанията за участие в Обществената поръчка са предвидени ремонтни дейности на улица в с. Кремен и на път П-19 - с. Обидим. За тези дейности не е необходимо подписването на Акт Образец 2А. Срокът на изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора.

Сашка Вълкова
Заместник кмет на Община Банско
За кмет на Община Банско
съгл. заповед № 09-15-271/ 13.07.2015 г.

