



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО
Д-ОП №87...../.....28.10.....2016 г.

Днес,.....28.10.....2016 г. в град Банско между:

1. ОБЩИНА Банско, с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, ЕИК: 000024663, представлявана от Георги Иванов Икономов - Кмет на Община Банско наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна,

и

2. **“АВОН 5” ООД**, със седалище и адрес на управление, Област Благоевград, Община Банско, гр. Банско 2700, “Рупчовец” №1, ЕИК 201103877, представлявано от Георги Йорданов Бенин – управител, наричани по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и на основание **чл. 41** от ЗОП, във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на територията на община Банско”**, за Обособена позиция № 1: **„Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”**, финансирана от Националния доверителен екофонд” /000283-2016-0007/ (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки)

и Решение №09-16-376/29.09.2016 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР) на обект **„Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на територията на община Банско”**, за Обособена позиция № 1: **„Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”**, финансирана от Националния доверителен екофонд, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация, проектна документация по отделните части, Техническото предложение и приложенията към него, и

2770 гр. Банско
пл. „Никола Вапцаров“ №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



представеното Ценово предложение, в офертата на участника, определен за изпълнител (Приложение № 2.1 и Приложения №3), неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейностите по този договор включват: строително-монтажни работи на мястото съгласно т. 4.3 и предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове.

II. ЦЕНА

2.1. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на **147 899,91 лева /сто четиридесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 0,91 ст./ без ДДС, съответно размер на 177 479,90 лева /сто седемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и 0,90 ст./ с ДДС. Посочената обща цена е формирана на база на количествата СМР за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи, посочени в КСС, към представеното Ценово предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, , неразделна част към настоящия договор.**

2.2. Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формиран при следните технико – икономически показатели:

- средна часова ставка – 4,50 лв.
- доставно-складови разходи – 4 %
- допълнителни разходи върху труда – 70 %
- допълнителни разходи върху механизацията – 15 %
- печалба – 10 %

2.3. Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, до размера на стойността, посочена в член 2.1 от този договор.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2770 гр. Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., по посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, както следва:

3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни актуваните и действително извършени дейности след завършен етап или енергоспестяваща мярка (ЕСМ), в съответствие с Линейния график.

3.1.2. Междинните плащания по т. 3.1.1. се извършват на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето осъществяващо строителен надзор, както и фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрените от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извършващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1.3. Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване по реда на т. 12.2 без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени плащания по реда на т. 3.1.1. и 3.1.2.) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите съгласно т.3.3. от настоящия договор.

3.1.4. Плащанията по т. 3.1 се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

В описателната част следва да се впише следният текст: *"Разходите по тази фактура се финансират със средства по договор за финансиране №....., сключен с Националния доверителен екофонд"*

3.1.4.1. Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: „Първа инвестиционна банка“

BIC: FINVBGSF

IBAN:BG51FINV91501015333031

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



3.1.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в информацията по т. 3.1.4.1. в срок от 7 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3.2. Срокът за плащане по т. 3.1.1 и 3.1.3. спира да тече, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 5 работни дни след като бъде уведомен за това. Срокът за плащане продължава да тече, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

3.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, с подизпълнителя/те, посочени в офертата му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 12.2.

IV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и след подписване на Договора за финансиране между Националния доверителен екофонд и възложителя (в качеството му на бенефициер).

4.2. Срокът за изпълнение на строително – монтажните дейности, предмет на договора е до 50 (петдесет) календарни дни, съгласно представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговата оферта Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката, неразделна част към договора.

4.2.1. Срокът за изпълнение на СМР дейностите започва да тече от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образца към Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.2.2. За крайна дата на изпълнение на срока по т. 4.2.1. се счита датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за конкретния обект.

4.3. Мястото за изпълнение на дейностите е: гр.Банско,Област Благоевград.

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sq.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ при изпълнение на всички строително-монтажни работи, да спазва действащите нормативни актове, БДС или еквивалент, ПИПСМР на мястото по т. 4.3, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя, строителния надзор и автора на техническия проект, осъществяващ авторски надзор.

б/ Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на предвидените такива в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на Техническата спецификация и проекта, и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани със строителния надзор и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

в/ да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си.

г/ да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи.

д/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по реда на т. 7.3, всички появили се в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци, в определения срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

е/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по реда на т. 12.1., всички некачествено изпълнени строително-монтажни работи, установени в хода на изпълнението. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

ж/ по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен и авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



- да сключи Застраховка за обекта (застраховка за строително – монтажните рискове съгласно договорената стойност на изграждания обект) с клаузи, включващи видовете работи СМР и Застраховка, която да обезпечи покриването на вредите към трети лица във връзка с осъществяваните СМР;
- да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в срок от 7 работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от сключването на съответния/те договор/договори за подизпълнение.

и/ да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обектите, когато е необходимо, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената ексекутивната документация, когато такава следва да се съставя.

й) да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно предложеното в офертата му, действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него.

к) да осигурява материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали.

л) разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обектите, да са за негова сметка.

м/ да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на трети лица, непосочени в офертата.

н) При проверки на място от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Националния доверителен екофонд (НДЕФ), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

о) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

п) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

р) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по НДЕФ.

2770 гр. Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.bapsko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



с) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички предписани от Възложителя дейности за популяризиране на факта, че проектът, в рамките на който се изпълнява договора се финансира от НДЕФ.

т) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да информира в писмен вид **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на обекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

у) Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

ф) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация. В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

а/ да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на поръчката
б/ да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно условията на настоящия договор.

5.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

а) да заплати съответното възнаграждение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер, по реда, в сроковете и при условията, посочени в настоящия договор;

б) да предаде копия от следните документи за възложената дейност: Разрешение за строеж; Документи за собственост; Проектната документация за обекта.

в) в 3 (три) дневен срок от подписване на настоящия договор, да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за определените от него лица, които ще упражняват инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор при изпълнение на строителството.

г) в срок от 5 работни дни след подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2. от договора и предоставяне на всички необходими документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да предприеме действия по въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството.

д) да осигури свободен достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обекта, както и да създаде на

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

MUNICIPALITY OF BANSKO



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строителни и монтажни работи, както и срока за цялостно изпълнение на обекта;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;

в/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. За изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума, най-късно при сключване на договора, в размер на 3 /три/ на сто от общата цена на договора, посочена в т. 2.1. без включен ДДС, 4 437.00 лв. /четири хиляди четиристотин тридесет и седем / лева.

6.2. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP;

BIC: FINVBGSF;

БАНКА: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА;

ГРАД/КЛОН/ОФИС: БАНСКО

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА : ОБЩИНА БАНСКО

6.3. При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията по ал. 2 в срок до 14

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sq.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg ,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



(четирнадесет) работни дни след издаване на разрешение за ползване на обекта. Гаранцията ще бъде възстановена по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.4. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на срока по т. 4.2 от договора. При писмено искане от страна на възложителя, изпълнителят следва да удължи срока на валидност на представената банкова гаранция по т. 6.4 с необходимия срок до датата на издаване на разрешение за ползване на обекта

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

6.8. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения при некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.

6.10. В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.

6.11. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2770 гр. Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.baasko.bg



1 N. Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



7.2. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

7.3. За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

8.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, извън случаите по т. 8.2.1., с 15 -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.1.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

8.1.5. с окончателното му изпълнение.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

8.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 работни дни;

8.2.2. не отстрани в определения срок недостатъците/некачествените изпълненията СМР, констатирани по реда, указан в договора;

8.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



8.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила“ по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

9.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна:

9.2.1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.;

9.2.2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

9.6. Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”, ако:

9.6.1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

9.6.2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

2770 гр. Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XI. НЕУСТОЙКИ

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по т. 11.3., същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора по т.2.1.

11.2. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от тази стойност.

11.3. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден.

11.4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1., страните не си дължат неустойки.

11.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно 8.1.4.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да дължи санкция по чл. 11.2 от договора, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава съгласно Линейния график за изпълнение на обекта, което се

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от неговото подписване.

XII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

12.1. При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, вкл. влягане на лошокачествени или нестандартни материали и др., се спира изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). След извършената проверка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

12.2. Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява чрез подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от лицето осъществяващо строителен надзор.

12.3. Преди подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2. лицето осъществяващо строителен надзор проверява съответствието на извършените СМР с представеното в офертата Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в присъствието на негови представители.

12.4. След извършената проверка по реда на т. 12.3 и при констатиране на недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и Техническото предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо строителен надзор, да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци на изпълнените СМР.

12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност от случайно погиване на обекта, от момента на предаването на обекта на мястото съгласно т. 4.3 с Констативен акт за

2770 гр. Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.bansko.bg



1 N. Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

MUNICIPALITY OF BANSKO



установяване годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2., подписан без забележки по реда и съгласно условията на настоящия договор.

12.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

12.8. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХІІІ. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ НДЕФ

13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши на представители на НДЕФ да проверяват чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на договора и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на проекта. Тези проверки могат да стават в срок до пет години след окончателното плащане.

13.2. Освен това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разрешава на НДЕФ да осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в договора за финансиране, сключен с НДЕФ.

13.3. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на НДЕФ до персонала или представителите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договорът, включително и до информационната си система, както и до всички документи и база-данни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за представителите на НДЕФ се предоставя на базата на поверителността по отношение на трети страни, без това да накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват изследването им и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местоположение.

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на НДЕФ да осъществяват одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите правила, изложени тук, и по отношение на всеки подизпълнител или друга страна, възползваща се от средствата от НДЕФ.

2770 гр.Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg,
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

14.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

14.4. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

14.5. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

14.6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

14.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Контролът по изпълнение на настоящия договор ще се изпълнява от страна на Община Банско от Стойчо Баненски – заместник кмет, Община Банско, Област Благоевград.

Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническа спецификация – инвестиционен проект. Количествени сметки и кореспонденция между участниците и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /Приложение № 14.1./

2770 гр. Банско
пл. "Никола Вапцаров" №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg
www.bansko.bg



1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



2/ Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката /Приложение № 2.1/;

3/ Ценово предложение, Количествено-стойностни сметки, Анализни цени /Приложение № 3 и Приложение № 14.1 /;

4/ Копие от застрахователна полица № 1319160134000172;

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Стойчо Методиев Баненски – заместник кмет, Община Банско

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Георги Йорданов Бенин – управител на „АВОН-5” ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
ГЕОРГИ ИВАНОВ
ИКОНОМОВ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АВОН-5” ООД
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БЕНИН
- УПРАВИТЕЛ

Съгласували:

Сашка Вьчкова,
заместник кмет, Община Банско



Димитър Иванов Русков,
Директор “ФСД”, Община Банско

Мария Георгиева Малчова,
юрисконсулт, Община Банско

Изготвил:
Виолета Тренчева,
мл. експерт „ОПП”, Община Банско

ДО
ОБЩИНА БАНСКО

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на територията на община Банско” със следните обособени позиции:

- Обособена позиция 1: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”
- Обособена позиция 2: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Димитър Благоев“ – гр. Добринице”

от: „АВОН- 5” ООД (наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 201103877, представлявано от: Георги Йорданов Бенин (трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Банско 2770 Стопански двор "Рупчовец" № 1, факс:, електронна поща (e-mail): gopesh@mail.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет за Обособена позиция № 1: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”:

I. Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”, в размер на147 899,91 лева без включен ДДС /словом: ...сто четирдесет и седем хиляди осемстотин деведесет и девет лв и деведесет и една ст./, а с включен ДДС: ..177 479.90 лева /словом: .сто седемдесет и седем хиляди четристотин седемдесет и девет лв и деведесет ст /, съгласно представените количествено-стойностни сметки, неразделна част към настоящото ценово предложение.

II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочват в отделни редове – единични цени за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС и обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Плащанията за изпълнение на договора извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.

ОБЩИНА БАНСКО
СТАДИОН
14.05.2017

“АВОН-5” ООД
БАНСКО
☆☆☆☆☆

V. Неразделна част от настоящата ценова оферта са количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.


VI. Технико – икономически показатели:


СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА -4,50.....лв
ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ -4.....%
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА -70.....%
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА -15.....%
ПЕЧАЛБА -10.....%

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

**Забележка: Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени, неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик - Плик № 3 с надпис "Предлагана цена".*

При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.

Дата: 16.05.2016	
Име и фамилия: Георги Бенин	
Подпис на лицето (и печат):	



Техническа спецификация за основните материали


За обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на територията на община Банско” със следните обособени позиции:

- Обособена позиция 1: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”
- Обособена позиция 2: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Димитър Благоев“ – гр. Добринище”

за Обособена позиция 1: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”

Основни материали, използвани при реализацията на енергоспестяващите мерки

- Топлоизолация – минерална вата $\delta=0,12\text{ м}$ и $\lambda \leq 0,041\text{ W/m.K}$
- Топлоизолация – EPS $\delta=0,12\text{ м}$ и $\lambda \leq 0,037\text{ W/m.K}$
- PVC дограма – петкамерни профили, двоен стъклопакет с ниско емисионно стъкло и коефициент
- Вентилаторен конвектор за открит монтаж – $Q_{от} = 2900\text{ W}$, $Q_{от} = 3560\text{ W}$, $Q_{от} = 4500\text{ W}$
- Вентилаторен конвектор за скрит монтаж – $Q_{от} = 2900\text{ W}$, $Q_{от} = 4500\text{ W}$
- Алуминиев радиатор – $H=500\text{ мм}$, 14 глйдера
- Стенен аплик – 23W IP21
- Стенен аплик – LED 36W IP21 с димиране
- Осветително тяло с ЛЛ 2x18W IP21, 2x36W IP65, 4x18W IP21, 2x32W IP21
- Евакуационно осветително тяло 8W IP65



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

УЧАСТНИК:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАНСКО


за обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на територията на община Банско" със следните обособени позиции:

- Обособена позиция 1: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище "Никола Вапцаров" – гр. Банско"
- Обособена позиция 2: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище "Димитър Благоев" – гр. Добринище"

□


за Обособена позиция 1: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище "Никола Вапцаров" – гр. Банско".

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
I	ДОГРАМА				
1	Доставка и монтаж на нови външни PVC прозорци	м2	20.30		
II	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ				
1	Топлоизолация - 12см минерална вата по покривна плоча	м2	2034.64		
2	Топлоизолация - 12см EPS под стоманобетонова покривна плоча	м2	297.20		
3	Шпакловка със стъклофибърна мрежа върху топлоизолация EPS под стоманобетонова покривна плоча	м2	297.20		
4	Латекс по шпакловани тавани	м2	297.20		
III	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПРИ ПРОХОДИ И ЕРКЕРИ				
1	Топлоизолация - 12см EPS под стоманобетонова плоча при проходите	м2	326.82		
2	Топлоизолация - 12см EPS под стоманобетониви греди при проходите	м2	114.79		
3	Топлоизолация - 12см EPS под еркери на кота +4.00	м2	183.05		
4	Шпакловка със стъклофибърна мрежа върху топлоизолация при проходи и еркери	м2	624.66		
5	Минерална мазилка при проходи и еркери	м2	624.66		
IV	ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА И КОРЕКЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
ОТОПЛЕНИЕ - Вентилаторни конвектори и радиатори					
1	Доставка на Вентилаторен конвектор за открит крайстенен монтаж, Qот=2900 W, Vmed=385 м³/ч, р-ри 986x530x225 mm в комплект с крачета, и кранове	бр.	8		
2	Доставка на Вентилаторен конвектор за скрит стенен монтаж, Qот=2900 W, Vmed=385 м³/ч, р-ри 889x510x218 mm в х-кт с 2 бр. решетки 800x200 и кранове	бр.	2		
3	Доставка на Вентилаторен конвектор за открит крайстенен монтаж, Qот=3560 W, Vmed=485 м³/ч, р-ри 986x530x218 mm в комплект с крачета, и кранове	бр.	9		
4	Доставка на Вентилаторен конвектор за открит крайстенен монтаж, Qот=4500 W, Vmed=650 м³/ч, р-ри 1200x530x218 mm в комплект с крачета, и кранове	бр.	6		
5	Доставка на Вентилаторен конвектор за скрит стенен монтаж, Qот=4500 W	бр.	2		
6	Доставка на Ал. глйдерен радиатор 14 глйдера H=500 mm	бр.	1		
7	Доставка на разпределителна кутия 1 1/4" 7 извода ф25x2.5 пълен комплект	бр.	1		



ОБЪЕКТ: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на
 Читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1894", пл. "Никола Вапцаров" №1, гр.Банско, общ Банско

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
8	Доставка на автоматичен обезвъздушител 1/2" за конвектор	бр.	27		
9	Доставка на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатор	бр.	1		
10	Доставка на термостатен вентил 1/2" с термоглава	бр.	1		
11	Общо, но секретен вентил	бр.	1		
12	Доставка на стенни конзоли за радиатор	бр.	4		
13	Доставка на стенни конзоли за конвектор	бр.	8		
14	Тълда проба	бр.	28		
КОРЕКЦИЯ ПО ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА					
1	Доставка на PP-R с алуминиева вложка Ф25, вкл. фитинги	мл.	62		
2	Доставка на PP-R с алуминиева вложка Ф32, вкл. фитинги	мл.	24		
3	Доставка на PP-R с алуминиева вложка Ф40, вкл. фитинги	мл.	100		




ОБЪЕКТ: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сградата "Никола Йонков Вапцаров - 1894", пл. "Никола Вапцаров" №1, гр. Банско, общ. Банско

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
4	Доставка на PP-R с алуминиева вложка ф50, вкл. фитинги	мл.	12		
5	Доставка на PE-X 16x2, вкл. адаптори	мл.	16		
6	Доставка на PE-X 16x2, вкл. адаптори	мл.	44		
7	Доставка на PE-X 20x2, вкл. адаптори	мл.	60		
8	Доставка на PE-X 25x2,5, вкл. адаптори	мл.	240		
9	Доставка на PE-X 32x3, вкл. адаптори	мл.	64		
10	Доставка на двойни скоби за ф 16	бр.	10		
11	Доставка на двойни скоби за ф 18	бр.	28		
12	Доставка на двойни скоби за ф 20	бр.	38		
13	Доставка на двойни скоби за ф 25	бр.	190		
14	Доставка на двойни скоби за ф 32	бр.	55		
15	Доставка на двойни скоби за ф 40	бр.	62		
16	Доставка и монтаж на тройници ф16	бр.	2		
17	Доставка и монтаж на тройници ф18x20x20	бр.	2		
18	Доставка и монтаж на тройници ф20x20x25	бр.	8		
19	Доставка и монтаж на тройници ф32x32x20	бр.	2		
20	Доставка и монтаж на тройници ф25x20x25	бр.	2		
21	Доставка и монтаж на тройници ф25x20x32	бр.	6		
22	Доставка и монтаж на тройници ф32x18x32	бр.	2		
23	Доставка и монтаж на тройници ф32x20x32	бр.	4		
24	Доставка на шланх два цвята за тръба ф25x2,5	мл.	210		
25	Доставка и монтаж на компенсатор за ф 40	бр.	18		
26	Монтаж на отоплителни тела	бр.	27		
27	Монтаж на разпределителна кутия 1 1/4"	бр.	1		
28	Монтаж на разпределителна мрежа до ф50 в комплект с фитинги	мл	412		
29	Студена проба	мл	412		
30	Пробиване на отвори в плочата 150x100 мм	бр.	4		
31	Пробиване на отвори в стена 200x150 мм	бр.	12		
32	Земаване на отвори	бр.	16		
ДЕМОНТАЖ:					
1	Демонтаж на ал радиатор до 20 глидера	бр.	20		
2	Демонтаж на тръбна разводка до ф50	мл	400		
V ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на ел. табла	бр.	12		
2	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж	бр.	38		
3	Доставка и монтаж на стенов аплик с КЛЛ 23W IP21	бр.	34		
4	Доставка и монтаж на стенов аплик с LED 36W IP21 с димиране	бр.	44		
5	Доставка и монтаж на осв. тяло с ЛЛ 2x18W IP21	бр.	12		
6	Доставка и монтаж на осв. тяло с ЛЛ 2x36W IP65	бр.	33		
7	Доставка и монтаж на осв. тяло с ЛЛ 4x18W IP21	бр.	117		
8	Доставка и монтаж на осв. тяло с КЛЛ 2x32W IP21	бр.	75		
9	Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло 8W IP65	бр.	1		
10	Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло 8W IP65	бр.	14		
11	Доставка и подмяна на ЛНЖ с КЛЛ 23W	бр.	6		
12	Доставка и монтаж на контакти	бр.	9		
13	Доставка и монтаж на ключ за осветление	м	315		
14	Доставка и монтаж на СВТ 3x1,5mm2	м	160		
15	Доставка и монтаж на PVC канал 40/20мм	м	180		
				Обща цена без ДДС:	
				ДДС:	
				Обща цена с ДДС:	

Дата:

подпис и печат

трите имена на представляващия участни



ОБЪЕКТ: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на
Училище "Никола Йонков Вапцаров - 1894", пл."Никола Вапцаров" №1, гр.Банско, общ.Банско




ОБЪЕКТ: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на
Училище "Никола Йонков Вапцаров - 1894", пл."Никола Вапцаров" №1, гр.Банско, общ.Банско



Обект: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на
сградите "Никола Йонков Вапцаров - 1894", пл. "Никола Вапцаров" №1, гр. Банско, общ. Банско.

1ка




ОБЕКТ: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на Читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1894", пл."Никола Вапцаров" №1, гр.Банско, общ.Банско

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Образец № 14.1

УЧАСТНИК: "АВОН-5" ООД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАНСКО

за обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на територията на община Банско“ със следните обособени позиции:
 • Обособена позиция 1: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ – гр. Банско“
 • Обособена позиция 2: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Димитър Благоев“ – гр. Добринище“




за Обособена позиция 1: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ – гр. Банско“;

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
I ДОГРАМА					
1	Доставка и монтаж на нови външни PVC прозорци				
II ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ					
1	Топлоизолация - 12см минерална вата по покривна плоча		20,30	151,79	3081,34
2	Топлоизолация - 12см EPS под стоманобетонова покривна плоча	м2	2034,64	19,59	39858,60
3	Шпакловка със стъклофибърна мрежа върху топлоизолация EPS под стоманобетонова покривна плоча	м2	297,20	25,03	7438,92
4	Латекс по шпакловани тавани	м2	297,20	14,07	4181,60
III ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПРИ ПРОХОДИ И ЕРКЕРИ					
1	Топлоизолация - 12см EPS под стоманобетонова плоча при проходите		297,20	4,76	1414,67
2	Топлоизолация - 12см EPS по стоманобетониви греди при проходите	м2	326,82	25,03	8180,30
3	Топлоизолация - 12см EPS под еркери на кота +4,00	м2	114,79	26,71	3066,04
4	Шпакловка със стъклофибърна мрежа върху топлоизолация при проходи и еркери	м2	183,05	25,03	4581,74
5	Минерална мазилка при проходи и еркери	м2	624,66	14,07	8788,97
IV ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА И КОРЕКЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
ОТОПЛЕНИЕ -Вентилаторни конвектори и радиатори					
1	Доставка на Вентилаторен конвектор за открит крайстенен монтаж, Qот=2900 W, Vмед=385 m³/h, p-ри 986x530x225 mm в комплект с крачета, и кранове	бр.	8	475,90	3807,20
2	Доставка на Вентилаторен конвектор за скрит стенен монтаж, Qот=2900 W, Vмед=385 m³/h, p-ри 689x510x218 mm в к-т с 2 бр. решетки 800x200 и кранове			537,68	1075,36

АВОН-5 ООД
БАНСКО
☆☆☆☆☆

ОБЕКТ: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на Читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1894", пл."Никола Вапцаров" №1, гр.Банско, общ.Банско

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
3	Доставка на Вентилаторен конвектор за открит крайстенен монтаж, Qот=3560 W, Vмед=485 m³/h, p-ри 986x530x218 mm в комплект с крачета, и кранове	бр.	9	537,68	4839,12
4	Доставка на Вентилаторен конвектор за открит крайстенен монтаж, Qот=4500 W, Vмед=650 m³/h, p-ри 1200x530x218 mm в комплект с крачета, и кранове	бр.	6	617,76	3706,56
5	Доставка на Вентилаторен конвектор за скрит стенен монтаж, Qот=4500 W, Vмед=650 m³/h, p-ри 904x510x218 mm в к-т с 2 бр. решетки 1000x200 и кранове	бр.	2	606,32	1212,64
6	Доставка на Ал. глндерен радиатор 14 глндера H=500 mm	бр.	1	263,12	263,12
7	Доставка на разпределителна кутия 1 1/4" 7 извода ф25x2,5 пълен комплект	бр.	1	308,88	308,88
8	Доставка на автоматичен обезвъздушител 1/2" за конвектор	бр.	27	13,73	370,71
9	Доставка на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатор	бр.	1	12,93	12,93
10	Доставка на термостатен вентил 1/2" с термоглава	бр.	1	33,18	33,18
11	Също, но секретен вентил	бр.	1	13,73	13,73
12	Доставка на стенни конзоли за радиатор	бр.	4	3,43	13,72
13	Доставка на стенни конзоли за конвектор	бр.	8	3,43	27,44
14	Топла проба	бр.	28	2,77	77,56
	КОРЕКЦИЯ ПО ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА				0,00
1	Доставка на PP-R с алуминиева вложка Ф25, вкл. фитинги	мл.	62	6,82	422,84
2	Доставка на PP-R с алуминиева вложка Ф32, вкл. фитинги	мл.	24	10,23	245,52
3	Доставка на PP-R с алуминиева вложка Ф40, вкл. фитинги	мл.	100	14,55	1455,00
4	Доставка на PE-X 16x2, вкл. адаптори	мл.	12	20,18	242,16
5	Доставка на PE-X 18x2, вкл. адаптори	мл.	16	6,87	109,92
6	Доставка на PE-X 20x2, вкл. адаптори	мл.	44	10,15	446,60
7	Доставка на PE-X 25x2,5, вкл. адаптори	мл.	60	10,18	610,80
8	Доставка на PE-X 32x3, вкл. адаптори	мл.	240	14,03	3367,20
9	Доставка на двойни скоби за ф 16	бр.	64	22,38	1432,32
10	Доставка на двойни скоби за ф 18	бр.	10	0,57	5,70
11	Доставка на двойни скоби за ф 20	бр.	28	0,63	17,64
12	Доставка на двойни скоби за ф 25	бр.	38	0,90	34,20
13	Доставка на двойни скоби за ф 32	бр.	190	1,32	250,80
14	Доставка на двойни скоби за ф 40	бр.	56	2,28	127,68
15	Доставка и монтаж на тройници ф16	бр.	62	2,45	151,90
16	Доставка и монтаж на тройници ф18x20x20	бр.	2	9,67	19,34
17	Доставка и монтаж на тройници ф20x20x25	бр.	2	11,42	22,84
18	Доставка и монтаж на тройници ф22x20x25	бр.	8	14,63	117,04
19	Доставка и монтаж на тройници ф25x20x25	бр.	2	24,86	49,72
20	Доставка и монтаж на тройници ф25x20x32	бр.	2	14,82	29,64
21	Доставка и монтаж на тройници ф32x20x25	бр.	6	31,08	186,48
22	Доставка и монтаж на тройници ф32x20x32	бр.	2	31,05	62,10
23	Доставка и монтаж на тройници ф32x20x25	бр.	4	31,05	124,20
24	Доставка на шлаух два цвята за т.б. ф25x25	мл.	210	0,95	199,50



АВОН-Б ООД
 БАНСКО
 ★ ★ ★ ★ ★


ОБЕКТ: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на Читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1894", пл."Никола Вапцаров" №1, гр.Банско, общ.Банско

№	Вид работа	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
25	Доставка и монтаж на компенсатор за ф 40	бр.	18	29,63	533,3
26	Монтаж на отоплителни тела	бр.	27	42,92	1158,8
27	Монтаж на разпределителна кутия 1 1/4"	бр.	1	53,86	53,8
28	Монтаж на разпределителна мрежа до Ф50 в комплект с фитинги				
29	Студена проба	мл	412	6,69	2756,2
30	Пробиване на отвори в плочата 150x100 мм	мл	412	0,37	152,4
31	Пробиване на отвори в стена 200x150 мм	бр.	4	16,86	67,4
32	Замазване на отвори	бр.	12	22,49	269,8
	ДЕМОНТАЖ	бр.	16	11,00	176,0
1	Демонтаж на ал радиатор до 20 глидера				
2	Демонтаж на тръбна разводка до ф50	бр.	20	27,01	540,2
	ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ:	мл	400	5,20	2080,0
V					
1	Доставка и монтаж на ел.табла				
2	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж	бр.	12	200,28	2403,36
3	Доставка и монтаж на стенен аплик с КЛЛ 23W IP21	бр.	38	3,60	136,8
4	Доставка и монтаж на стенен аплик с LED 36W IP21 с димиране	бр.	34	36,14	1228,76
5	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ 2x18W IP21	бр.	44	64,74	2848,56
6	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ 2x36W IP65	бр.	12	47,67	572,04
7	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ 4x18W IP21	бр.	33	59,11	1950,63
8	Доставка и монтаж на осв.тяло с КЛЛ 2x32W IP21	бр.	117	67,42	7888,14
9	Доставка и монтаж на евакуационно осв.тяло 8W IP65	бр.	75	54,54	4090,50
10	Доставка и подмяна на ЛНЖ с КЛЛ 23W	бр.	1	40,79	40,79
11	Доставка и монтаж на контакти	бр.	14	11,58	162,12
12	Доставка и монтаж на ключ за осветление	бр.	6	10,66	63,96
13	Доставка и монтаж на СВТ 3x1,5мм2	бр.	6	11,05	66,30
14	Доставка и монтаж на СВТ 3x2,5мм2	м	315	4,54	1430,10
15	Доставка и монтаж на PVC канал 40/20мм	м	160	5,08	812,80
		м	160	4,33	692,80
				Обща цена без ДДС:	147 899,91
				ДДС:	29 579,98
				Обща цена с ДДС:	177 479,90



Дата: 12.05.2016г

Георги Йорданов Бенин
управител на "Авон-5" ООД



ПОЛИЦА № 1319160134000172
ЗА ЗАСТРАХОВКА



„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“
Дата на сключване: 12.07.2016 г.

Застрахован: АВОН 5 ООД, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 201103877
Адрес на управление: 2770, гр. Банско, Стопански двор Рупчовец
Телефон: 0896770708, e-mail: _____
Представител: Георги Йорданов Бенин

Застраховач: Георги Йорданов Бенин, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: _____
Телефон: _____, e-mail: _____
Представител: _____

Застраховател: „Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК 030269049,
Адрес: гр. София 1504, бул. „Дондуков“ № 68, тел.: 02 / 9267 111, факс: 02 / 9267 112,
e-mail: information.bg@generali.com, website: www.generali.bg
Представителство на застрахователя: гр. Банско,
Адрес: ул. Христо Ботев №8, тел.: 0749 88077, 0889 585 609,
Представител: Анна Рускова
Брокер/агент: АННАБЕЛЛ 8 ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 201011917

Застрахована дейност: проектант – за изработване на инвестиционни проекти /
 консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект
със съществените изисквания към строежите /
 консултант за упражняване на строителен надзор /
 строител – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове
строителни и монтажни работи /
 лице, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите,
когато по желание на възложителя се изпълнява надзор /
 лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ на
инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от
консултант

**Конкретен обект по
чл. 173 от ЗУТ:** _____

**Срок на
застраховката:** От 00:00 часа на 13.07.2016 г.
До 24:00 часа на 12.07.2017 г.


**Лимит на
отговорност:** Лимит на отговорност за едно събитие: 200000.00BGN
Общ лимит на отговорност за всички събития: 400000.00BGN

Самоучастие: 10%, но не по-малко от 2000.00 лева

**Специални
договорености:** _____

**Териториален
обхват:** Република България

**Приложимо
законодателство:** Българското законодателство



Застрахователна премия: 400.00 BGN, (словом четиристотин лева),
 Данък 2% по ЗДЗП: 8.00 BGN,
 Общо дължима сума: 408.00 BGN, (словом четиристотин и осем лева)
 При разсрочено плащане /дата на падеж и вноски/:

№	Дата на вноските	Размер на вноска	Данък 2%	Общо дължима сума
1.	20 г.	BGN	BGN	BGN
2.	20 г.	BGN	BGN	BGN
3.	20 г.	BGN	BGN	BGN
4.	20 г.	BGN	BGN	BGN

Съгласно чл. 202, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането при неплащане на която и да е разсрочена вноска, полицата ще бъде прекратена, считано от 00.00 часа на 16-ия ден след датата на падежа.

С подписа си върху тази полица Застрахованият:

1. Декларира, че му е предоставена информацията, предназначена за потребителя на застрахователната услуга, предписана от Кодекса за застраховането.
2. Декларира, че при промяна на декларираните при сключването на полицата обстоятелства и данни, е длъжен незабавно да уведоми за това "Дженерали Застраховане" АД.
3. Декларира, че е получил, запознат е и е съгласен с Общите условия по застраховката.
4. Дава съгласието си "Дженерали Застраховане" АД да обработва личните данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, за нуждите и целите на тази застраховка и свързаните с нея дейности, съгласно Закона за защита на личните данни.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахования и един за Застрахователя.

Проверил идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП.

Гина Кухова

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

Дженерали
 Застраховане
 АД
 Генерални
 дански
 мн 134

ЗАСТРАХОВАН / ЗАСТРАХОВАЩ:

/име на лице, подпис/

[Handwritten signature]

