



РАЗЯСНЕНИЕ № 1 ОТ 23.05.2018г.

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО  
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р.Глазне през  
гр.Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н.Геров“

На основание чл.180, ал.2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 12.02.2018г. запитване по документацията за участие в обществена поръчка – публично състезание по реда чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р.Глазне през гр.Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н.Геров“, даваме следното разяснение на поставените въпроси:

**Въпрос 1:** След направена проверка между количествената сметка и проектите установихме несъответствие в количеството на бетона. Каква е причината за това несъответствие?

**Отговор:** При направена проверка от наша страна между количествената сметка и проектите се установи, че не е на лице несъответствие в количеството на бетона.

**Въпрос 2:** От Валявицата над хотел „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ има повърхностна вода, която в момента се влива в река Глазне. Предвидено ли е отводнение през подпорната стена на тази вода и има ли разрешително за заустване?

**Отговор:** Заустването от Валявицата над хотел „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ до река Глазне не е обект на настоящата разработка.

Асен Кирицов  
Зам.-кмет на община Банско

