



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. БАНСКО
Изх. № 33-18-1931/25-10
обл. Благоевград 2018

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 193 от Закона за обществени поръчки

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 195 от ЗОП и отразените резултати в протоколите на комисията назначена по чл.103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), уведомяваме всички заинтересовани лица, че възлагането на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на СМР по проект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско: ул. „Цар Симеон“ между кръстовища с ул. „България“ и ул. „Патриарх Евтимий“ (Път II-19), ул. „Глазне“ между кръстовища с ул. „Пирин“ до ул. „Патриарх Евтимий“ (Път II-19) и ул. „България“ между кръстовища с ул. „Цар Симеон“ до ул. „Патриарх Евтимий“ (Път II-19) и „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Добринище- ул. „Г. Темелков“ във връзка с Договор №15/07/2/0/00853/13.03.2018г., сключен между Община Банско и ДФ „Земеделие“, се прекратява със следните мотиви: Офертите представени от участниците „СС-Консулт“ ЕООД и „ГИГА ИНЖИНИРИНГ ГРУП“ ДЗЗД са неподходящи по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Ивайло Ръхов

Зам.-кмет на община Банско

(съгл. Заповед № 09-18-188/10.05.2018г.

За делегиране на правомощия)

В този документ има заличена информация на основание чл.42,ал.5 от ЗОП и във връзка с чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД